



Приложение 1
к Договору № __ от «__» _____ 2017 г.


Техническое задание
на выполнение строительно-монтажных работ по выносу водопроводных сетей с площадки строительства СЭС 1 МВт на территории СЭЗ «ПИТ», мкр. Алатау, Медеуский район, г. Алматы. 

	Наименование 
	Основные данные, требования и объемы работ

	1. Наименование проекта и местоположение объекта
	1.1 Вынос водопроводных сетей с площадки строительства СЭС 1 МВт на территории СЭЗ «ПИТ», г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау.
1.2 Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, мкр. Алатау.


	2. Основания для СМР
	2.1 Договор №___ от «__» ______ 2017 года на выполнение строительно-монтажных работ по выносу водопроводных сетей с площадки строительства СЭС 1 МВт на территории СЭЗ «ПИТ», мкр. Алатау, Медеуский район, г. Алматы.  
2.2 Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по выносу водопроводных сетей с площадки строительства СЭС 1 МВт на территории СЭЗ «ПИТ», мкр. Алатау, Медеуский район, г. Алматы. 
2.3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики. об оказании технического содействия в качестве безвозмездной помощи Правительством Китайской Народной Республики Правительству Республики Казахстан от 26 сентября 2011 года.  
2.4 Раздел «Вынос водопроводных сетей» рабочего проекта «Строительство СЭС мощностью 1 МВт на территории СЭЗ ПИТ» (далее - РП) и соответствующая сметная документация.   


	3. Вид строительства
	Новое строительство.


	4. Цель
	Выполнение строительно-монтажных работ по выносу водопроводных сетей с площадки строительства СЭС 1 МВт на территории СЭЗ «ПИТ», мкр. Алатау, Медеуский район, г. Алматы.  


	5. Заказчик 
	ТОО «Samruk-Green Energy».


	6. Подрядчик 
	Определяется по итогам конкурса.


	7. Срок выполнения работ 
	· Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разделами 2, 3, 4 и 5 РП- в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора. 
· Выполнение работ по демонтажу водопроводных сетей - 
· Оформление необходимой документации и согласование результатов строительно-монтажных работ - в течение 10 рабочих дней после завершения строительно-монтажных работ. 

	8. Нормативно-правовая база
	В соответствии с законодательством Республики Казахстан.


	9. Требования к производству строительно-монтажных работ, их результатам и качеству
	· [bookmark: _GoBack]Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с разделом «Вынос водопроводных сетей. 4203-113-36-НВ» рабочего проекта «Строительство СЭС мощностью 1 МВт на территории СЭЗ ПИТ» (далее - РП), техническими условиями на «Водоснабжение» от 23 января 2017 года, нормативно-правовыми, нормативно-техническими актами и СНиП Республики Казахстан. 
· [bookmark: SUB1002291451]Исполнительную документацию выполнить в соответствии со «Сборником нормативно-технической и исполнительной документации, необходимой при проведении строительно-монтажных работ» утвержденным Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 29 декабря 2011 года № 536.
· Исполнительная документация также должна содержать: 
- исполнительную съемку построенных инженерных сетей; 
- акт технической готовности систем водоснабжения;
- ведомость фактических объемов работ; 
- ведомость использованных материалов, изделий, конструкций с приложением документов подтверждающих их качество;
 - декларацию о соответствии выполненных работ рабочему проекту. 
· Результат работ – выполненные строительно-монтажные работы в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации объектов водоснабжения, а также для согласования выполеннных работ с ГКП «Алматы Су» и КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы». 


	10. Обеспечение строительства оборудованием и материалами
	Подрядчик обеспечивает строительство материалами и оборудованием самостоятельно и за свой счет, а также осуществляет их доставку на объекты строительства. 

Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.). 

	11. Объем строительно-монтажных работ 
	11.1 Строительно-монтажные работы должны быть выполнены в объеме, предусмотренном в РП и соответствующей сметной документации. 
11.2 До начала работ подрядчику необходимо подготовить пакет документов и согласований, позволяющих приступить к началу проведения работ.
11.3 Основной объем работ:
· Согласование производства строительно-монтажных работ со всеми заинтересованными сторонами, в том числе ГКП «Алматы Су» и Институтом ядерной физики НЯЦ РК, а также государственными и надзорными органами РК. 
· Прокладка водопроводных сетей и установка колодцев в соответствии с РП. 
· Вскрытие и восстановление асфальтного покрытия тротуара в соответствии с РП. 
· Электрохимическая защита, антикоррозийное покрытие и гидроизоляция стальных труб.
· Подключение существующего водопровода диаметром 50 мм к выносимой сети 325х8,0.
· Вынос и подключение существующего водопровода диаметром 32 мм к выносимой сети 325х8,0.
· Сброс воды из существующих водопроводных сетей и врезка вновь проложенных водопроводных сетей (выполняется за счет средств подрядчика). 
· Промывка и дезинфекция вновь проложенных водопроводных сетей.
· Гидравлические испытания вновь проложенных водопроводных сетей. 
· Подключение вновь проложенных водопроводных сетей к существующим сетям и передача вновь проложенных водопроводных сетей в коммунальную собственность г. Алматы.
· Демонтаж существующих колодцев в соответствии с РП. 
· Выполнение исполнительной топографической съемки вновь проложенных водопроводных сетей и ее регистрация в Управлении архитектуры и градостроительства г. Алматы.
· Согласование результатов строительно-монтажных работ с ГКП «Алматы Су», КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»  и другими государственными и надзорными органами РК, а также оформление необходимой документации.  
· Демонтаж обесточенных водопроводных сетей (по согласованию с Заказчиком). 
· Вывоз строительного мусора.


	12. Сроки выполнения работ
	12.1 Выполнение строительно-монтажных работ в объеме, предусмотренном разделами 2, 3, 4 и 5 сметной документации РП – в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора. 
12.2 Выполнение демонтажа существующих водопроводов в объеме, предусмотренном разделом 1 сметной документации РП – в течение 25 рабочих дней с момента подписания договора. 
12.3 Оформление документации, согласование выполненных строительно-монтажных работ со всеми заинтересованными сторонами, государственными и надзорными органами, а также выполнение исполнительной документации – в течение 35 рабочих дней с момента подписания договора.     

	13. Исходная информация, предоставляемая Заказчиком
	11.1 Согласованный Управлением архитектуры и градостроительства г. Алматы раздел «Вынос водопроводных сетей» проекта «Строительство солнечной электрической станции мощностью 1 МВт на территории СЭЗ ПИТ». 
11.2 Технические условия «На водоснабжение» от ГКП «Алматы Су». 


	14. Особые условия строительства
	12.1 Нормативная сейсмичность территории СЭС – 9 баллов.
12.2 Климат резко континентальный.


	15. Требования к подрядчику  
	13.1 Лицензия второй категории и выше на строительно-монтажные работы.
13.2 Ответственное лицо от подрядчика должно иметь действующее свидетельство об окончании курса «Основы сейсмостойкого строительства».  


	16. Отчетность
	В случае привлечения третьей стороны при выполнении строительно-монтажных работ, информация о третьей стороне должна быть представлена Заказчику по согласованной форме.




Метод разработки: Выполнение СМР согласно вышеуказанному техническому заданию.
Сроки выполнения и завершения работ: Cогласно вышеуказанному техническому заданию.
Работа считается завершенной после: Подписания акта выполненных работ. 
Гарантии: подрядчик несет ответственность в соответствии с договором. 


	Утверждаю:
Заказчик
ТОО «Samruk-Green Energy»

________________ Букенов Т.Ш.

	Согласовано: 
Исполнитель
__________________

____________ ______






 
